

2025年重庆市儿童活动中心场所功能完善项目供电系统（二期）改造暂停通知

致各潜在投标人：

本项目因技术参数和最高限价存在变更，现暂停本项目开标，具体开标时间另行通知！

采购人：重庆市儿童活动中心

采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

2025年12月23日